



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 416

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area VII - UT - Interventi Manut.vi sul Territorio

**PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO -
SERVIZIO**

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 49 DEL 11-05-2021

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE
PONTE SU VIA MARCONI ATTRAVERSAMENTO RIO FEYLES.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA
ROTUNDO ANTONIO SRL DI COGOLETO (GE) E RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000
Lì 24-05-2021

Il Responsabile dell'area finanziaria
F.to LEONCINO PATRIZIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 25-05-2021 al 09-06-2021

Arenzano, lì 25-05-2021

Registro Pubblicazioni n. 656

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO E RICHIAMATO:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Decreto Sindacale n. 09 del 17/12/2020 avente ad oggetto la nomina del Responsabile di Area VIII;
- la deliberazione del C.C. n. 53 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2021-2022-2023;
- la delibera di G.C. n. 218 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il PEG relativo al triennio 2021-2023 e successive modificazione e riapprovazioni;

VISTA E RICHIAMATA:

- la deliberazione della G.C. n. 206 del 21/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di manutenzione straordinaria strutturale del ponte su Via Marconi in attraversamento al Rio Feyles;
 - la deliberazione della G.C. n.215 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo, redatto dal Professionista incaricato con Convenzione d'incarico n.25/2020 Ing. Luca De Falco di Genova relativo LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA MARCONI IN ATTRAVERSAMENTO AL RIO FEYLES, composto dai seguenti elaborati:
 - 01 ELENCO ELABORATI
 - 02 RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
 - 03 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - 04 RELAZIONE STRUTTURALE DI CALCOLO
 - 05 RELAZIONE GEOTECNICA
 - 06 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI
 - 07 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - 08 CAPITOLATO GENERALE / CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - 09 CRONOPROGRAMMA
 - 10 COMPUTO METRICO
 - 11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - 12 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 - 13 ELENCO PREZZI UNITARI
 - 14 ANALISI NUOVI PREZZI
 - 15 QUADRO ECONOMICO
 - 16 SCHEMA ISTANZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
- ELABORATI GRAFICI**
- 01T – 03 T – 04
 - 01 ELABORATO GRAFICO OPERE STRUTTURALI

e contestualmente è stato approvato il Quadro economico dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA MARCONI IN ATTRAVERSAMENTO AL RIO FEYLES dai quali si evince che l'importo complessivo delle

opere ammonta a complessivi Euro 326.429,25, oneri fiscali compresi, ripartito secondo quanto segue:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI di cui:	€ 219.358,14
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 197.742,95
Importo lavori sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.615,19
IVA 22% sui lavori (€ 219.358,14)	€ 48.258,79
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IVA INCLUSA	€ 267.616,93
Somme a disposizione per occupazioni/ espropri	€ 2.500,00
Incentivi di progettazione art.113 d.lgs. 50/2016	€ 2.242,50
Spese tecniche complessive compreso oneri e contributi fiscali:	€ 54.069,82
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 326.429,25

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 197 del 03/03/2021 con la quale sono state approvate le modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA MARCONI IN ATTRAVERSAMENTO AL RIO FEYLES, dell'importo complessivo di Euro 326.429,25, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art 63 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per effetto della norma transitoria dettata dall'art. 1 comma 2 lett. b) del DL n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, per mezzo della piattaforma telematica SINTEL;

DATO ATTO che contestualmente è stato approvato:

- l'Avviso di Manifestazione di Interesse da pubblicare sulla Piattaforma SINTEL e per estratto sul sito del Comune di Arenzano <http://www.comune.arenzano.ge.it/> nella sezione Bandi e Avvisi;
- la richiesta di offerta da inviare sulla piattaforma SINTEL alle ditte invitate, completa di tutti gli elaborati tecnici e dell'elenco delle lavorazioni manutentive da realizzare, necessari a consentire alle ditte di formulare la loro migliore offerta;

RICHIAMATO il Verbale di Sorteggio pubblico per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art 63 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per effetto della norma transitoria dettata dall'art. 1 comma 2 lett. b) del DL n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, per mezzo della piattaforma telematica SINTEL, relativo all'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA MARCONI IN ATTRAVERSAMENTO AL RIO FEYLES redatto in data 29/03/2021 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Arenzano pubblicato sul sito del comune di Arenzano;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Arenzano, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di gara finalizzate alla realizzazione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA MARCONI IN ATTRAVERSAMENTO AL RIO FEYLES", è il Geom. Francesco Damonte;
- la spesa complessiva di € **267.626,93** oneri fiscali compresi, trova giusta copertura alla MISSIONE 10 – PROGRAMMA 5 - "VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI" - Determinazione n.49 del 11-05-2021 - Area Area VII - UT - Interventi Manut.vi sul Territorio

C.T.E. U.2.02.01.09.012 **per lavori** imp.n. 291.2/2021– CUP H67H19001500004 – CAP. 48;

- il CUP acquisito e' il seguente: H67H19001500004 mentre il CIG 8645637D57;
- l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, per contratto da stipularsi a misura, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77, comma 2) del R.D. 23 maggio 1924, n.827. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida, presentata nei modi e nei termini di cui alla lettera d'invito;
- il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi;
- per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori in parola troveranno applicazione le norme del DPR 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. del DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 e n. 601 del 1/08/2019;
- l'importo complessivo dei lavori a base d'asta è inferiore a 350.000,00 Euro;
- ai sensi della deliberazione dell'AVCP n. 1174 del 19/12/2018 in attuazione dell'art.1 commi 65) e 67) della L. 23/12/2005 n. 266 per le lavorazioni è dovuto un contributo per il funzionamento dell'Autorità nazionale Anticorruzione pari ad Euro 225,00 conformemente a quanto deliberato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con deliberazione n. 1174 del 19 Dicembre 2018 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- CHE sotto il profilo del rischio interferenziale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla determinazione ANAC n. 3/2008, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- CHE a seguito di quanto sopra con nota prot. n.6942 in data 14/04/2021, sono state inviate tramite la piattaforma Sintel ID137051453 del 14/04/2020, le lettere d'invito alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto, alle seguenti ditte dieci sorteggiate come indicate nell'apposito verbale sopraccitato:

ORDINE DI SORTEGGIO	ID SORTEGGIO	RAGIONE SOCIALE
1	0640505188	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE
2	1311571259	IRIS COSTRUZIONI SRL
3	0074780963	EDILSTRADE MINTURNO SRL
4	1840690468	ROTUNDO ANTONIO SRL
5	1402775489	REGGIARDO ENRICO
6	0263421773	LUSARDI SRL
7	1973208682	EDIL IENO SRL
8	1013192409	LANZETTI DOMENICO SRL

9	1571513466	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO
10	0467715829	IMMOBILIARE CARDANINI SRL

- CHE nella lettera d'invito è stato precisato che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c.9 bis, del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2 e2bis, del D. Lgs. 50/2016 a condizione che il numero delle offerte ammesse non fosse inferiore a 5;

VISTO E RICHIAMATO il Verbale di Apertura delle offerte redatto in data 07/05/2021 dal quale si evince che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte su piattaforma SINTEL stabilito per il 03 MAGGIO 2021 alle ore 23.59 è pervenuta l'offerta da parte delle seguenti TRE ditte:

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Comune(PR)
6	LUSARDI srl	01593100348	CHIAVARI (GE)
4	ROTUNDO ANTONIO srl	02437720994	COGOLETO (GE)
7	RTI EDIL IENO SRL – LIGURIA PALIFICAZIONI SRL	01435420995	COGORNO (GE)

Che le offerte presentate sono le seguenti:

- LUSARDI srl di Chiavari (GE) PI 01593100348, Euro 175.991,225 corrispondente al 11,00% di ribasso oltre agli oneri di sicurezza pari ad Euro 21.615,19 oltre IVA al 22%;
- ROTUNDO ANTONIO srl di Cogoleto (GE) PI 02437720994, Euro 147.278,949 corrispondente al 25,52% di ribasso oltre agli oneri di sicurezza pari ad Euro 21.615,19 oltre IVA al 22%;
- RTI EDIL IENO SRL – LIGURIA PALIFICAZIONI SRL di Cogorno (GE) PI 01435420995, Euro 170.671,94 corrispondente al 13,69% di ribasso oltre agli oneri di sicurezza pari ad Euro 21.615,19 oltre IVA al 22%;

e che le operazioni di gara si sono concluse in data 07/05/2021 con la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, all'Impresa ROTUNDO ANTONIO srl, con sede in Via della Cooperazione 55-B/2 – Genova – C.F./P.IVA 02437720994, che ha offerto un ribasso del percentuale del 25,52%, cosicché il preventivato importo soggetto a ribasso pari ad Euro 197.742,95, viene a ridursi a netti Euro 147.278,95, oltre ad Euro 21.615,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale, quindi, di Euro 168.894,14, oltre l'IVA al 22% per un totale di Euro 206.050,85 oneri fiscali compresi, come descritto nell'allegato report di gara SINTEL;

DATO ATTO che a seguito di un malfunzionamento del portale ANAC a decorrere dal 03/05/2021 i servizi di verifica AVCPASS sono bloccati e ad oggi continuano ad essere mal funzionanti e pertanto si procede all'aggiudicazione nelle more del completamento delle verifiche in applicazione dell'Art. 8. comma 1 lett.a) della L.120/2020 che prevede per le procedure disciplinate dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione dei lavori, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, all'Impresa ROTUNDO ANTONIO srl, con sede in Via della Cooperazione 55-B/2 – Genova – C.F./P.IVA 02437720994 ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 sue modifiche ed integrazioni, per un importo contrattuale netto pari ad € 168.894,14 oltre IVA;

DATO ATTO CHE:

- l'opera è finanziata con proventi comunali;
- la somma complessiva di Euro 206.050,85, oneri fiscali compresi, trova copertura alla MISSIONE 10 – PROGRAMMA 5 - "VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI" - C.T.E. U.2.02.01.09.012 per lavori imp.n. 291.2/2021– CUP H67H19001500004 – CIG 8645637D57 - CAP. 48;
- la somma complessiva di Euro 225,00 dovuta quale contributo per il funzionamento dell'Autorità nazionale Anticorruzione conformemente a quanto deliberato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con deliberazione n. 1174 del 19 Dicembre 2018 e s.m.i. trova copertura alla MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 C.T.E.1.03.02.16.999;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato sotto forma di atto a rogito del Segretario Comunale sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con particolare riferimento all'art.107, all'art.109 ed all'art.183;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- le Linee guida n.4 dell'ANAC, agg. 01.03.2018;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità ;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di richiamare quanto citato in premessa;
2. di approvare il Verbale di aperture telematica delle offerte redatto in data 07/05/2021 inerente la procedura SINTEL ID137051453 per l'affidamento dell'appalto denominato: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA MARCONI IN ATTRAVERSAMENTO AL RIO FEYLES" concluso con la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, all'Impresa ROTUNDO ANTONIO srl, con sede in Via della Cooperazione 55-B/2 – Genova – C.F./P.IVA 02437720994, che ha offerto un ribasso del percentuale del 25,52%, cosicché il preventivato importo soggetto a ribasso pari ad Euro 197.742,95, viene a ridursi a netti Euro 147.278,95, oltre ad Euro 21.615,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale, quindi, di Euro 168.894,14, oltre l'IVA al 22% per un totale di Euro 206.050,85 oneri fiscali compresi;

3. di aggiudicare definitivamente, nelle more del completamento della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art 1 dell'Ordinanza n. 60/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Art. 8. comma 1 lett.a) della L.120/2020, i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA MARCONI IN ATTRAVERSAMENTO AL RIO FEYLES", all'Impresa ROTUNDO ANTONIO srl, con sede in Via della Cooperazione 55-B/2 – Genova – C.F./P.IVA 02437720994, che ha offerto un ribasso del percentuale del 25,52%, cosicché il preventivato importo soggetto a ribasso pari ad Euro 197.742,95, viene a ridursi a netti Euro 147.278,95, oltre ad Euro 21.615,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale, quindi, di Euro 168.894,14, oltre l'IVA al 22% per un totale di Euro 206.050,85 oneri fiscali compresi;
4. di dare atto:
 - CHE ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Arenzano, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di gara finalizzate alla realizzazione dei lavori in oggetto è il Geom. Francesco Damonte;
 - CHE l'opera è finanziata con proventi comunali;
5. di impegnare a favore dell'impresa ROTUNDO ANTONIO srl, con sede in Via della Cooperazione 55-B/2 – Genova – C.F./P.IVA 02437720994, la spesa complessiva 206.050,85, oneri fiscali compresi, trova copertura alla MISSIONE 10 – PROGRAMMA 5 - "VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI" - C.T.E. U.2.02.01.09.012 **per lavori** imp.n. 291.5/2021– CUP H67H19001500004 – CIG 8645637D57 - CAP. 48;
6. di impegnare a favore di ANAC Autorità nazionale Anti Corruzione di Roma la somma di Euro 225,00 quale contributo dovuto in sede di gara alla MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 C.T.E.1.03.02.16.999 imp.n. 1040/2021 del bilancio 2021/2023 con specifico riferimento all'esercizio 2021;
7. di dare atto:
 - CHE il ribasso d'asta ammonta a complessivi Euro 50.464,00 per lavori oltre agli oneri fiscali di per un totale di Euro 61.566,08 oneri fiscali compresi imp. n.291.6/2021 ;
 - CHE il nuovo quadro economico dei lavori risulta il seguente:

Importo lavori al netto del ribasso 25,52%	€ 147.278,95
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.615,19
TOTALE LAVORI	€ 168.894,14
per somme a disposizione della S.A. a seguito di ribasso IVA inclusa	€ 61.566,08
per IVA sui Lavori al 22%	€ 37.156,71
IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI	€ 267.616,93
Somme a disposizione per occupazioni/ espropri	€ 2.500,00
Incentivi di progettazione art.113 d.lgs. 50/2016	€ 2.242,50
Spese tecniche complessive compreso oneri e contributi fiscali:	€ 54.069,82
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 326.429,25

- CHE la presente spesa rientra tra le spese di attività istituzionale non rilevante ai fini IVA;
- CHE il contratto verrà stipulato sotto forma di atto a rogito del Segretario Comunale sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti;
- CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
- CHE la presente determinazione:
 - ✓ viene trasmessa alla Giunta in apposito elenco;
 - ✓ verrà inserita nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9 del D. Lgs. 267/2000;
 - ✓ verrà pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 giorni;
 - ✓ è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

-----///-----

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Damonte Francesco

Pareri:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'		
Si attesta che il presente atto è conforme all'originale		
Registro Pubblicazioni	656	Data _____
Data	25-05-2021	Firma _____