



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 226

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area VII - UT - Interventi Manut.vi sul Territorio

**PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO -
SERVIZIO**

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 22 DEL 21-03-2022

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO.
DETERMINA A CONTRARRE E RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO E FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI PER
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000
Lì

Il Responsabile dell'area finanziaria
F.to Leoncino Patrizia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 21-03-2022 al 05-04-2022

Arenzano, lì 21-03-2022

Registro Pubblicazioni n. 342

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 17/12/2020 avente ad oggetto la nomina del Responsabile di Area VII;
- la deliberazione del C.C. n. 03 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2022-2023-2024;
- la delibera di G.C. n. 30 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il PEG relativo al triennio 2022/2023/2024 e successive modificazione e riapprovazioni;

CONSIDERATO CHE con deliberazione della G.C. n.39 del 24/02/2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO, redatto dal professionista incaricato Dott.Agr. Matteo Littardi di San Lorenzo al Mare (IM) inerente i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO”, composto dai seguenti elaborati:

1. relazione specialistica
2. foglio patti e condizioni
3. piano di manutenzione
4. computo metrico estimativo
5. elenco prezzi unitari
6. incidenza manodopera
7. tavole grafiche
8. quadro economico
9. schema di contratto

oltre verbale di verifica e validazione del progetto;

RICHIAMATO il Quadro economico LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO dal quale si evince che l' Euro **60.000,00**, oneri fiscali compresi, ripartito secondo quanto segue:

LAVORI	€ 44.330,09
Di cui: Lavori soggetti a ribasso	€ 41.637,07
Oneri di sicurezza	€ 2.693,02
IVA sui lavori al 22%	€ 9.752,62
Totale lavori oneri fiscali	€ 54.082,71
Per incarichi professionali esterni comprensivi di oneri fiscali e contrib.	€ 5.000,00
Incentivi funzioni tecniche (art.113 del D.lgs. n.50/2016)	€ 886,60
Contributo ANAC	€ 30,00
Arrotondamenti	€ 0,69
TOTALE	€ 60.000,00

DATO ATTO CHE occorre provvedere all'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO il cui importo a base d'asta ammonta a netti Euro 44.330,09, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come meglio indicato negli elaborati progettuali approvati;

RICHIAMATI:

- l'art. 8 c. 7 del decreto legislativo 76/2020 rinvia al 31/12/2021 l'obbligo di acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 € e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 mediante centrale unica di committenza o aggregazione di più stazioni appaltanti;
- la Legge di conversione 11 settembre 2020 n.120 con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il Decreto Legge 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e il Decreto Legge 77/2021 convertito in legge 108/2021 dispongono, fra altro, che le stazioni appaltanti procedano, fino al 30/06/2023, all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;
- l'art.40 c. 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti decreto legislativo n. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti, debbano essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- l'art. 192 del decreto legislativo 267 /2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m. ed i. il quale ribadisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO CHE:

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione dell'intervento denominato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO;
- il contratto ha come oggetto la sola esecuzione dell'opera, sarà stipulato a CORPO e le clausole essenziali del contratto sono specificate nel Foglio di Patti e Condizioni e negli altri elaborati progettuali approvati con deliberazione della G.C. n.39 del 24/02/2022 e con il presente atto;
- il valore complessivo dell'appalto ammonta ad € 44.330,09, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, rientra pertanto nei limiti di cui al sopra citato art. 1 comma 2 lettera a), del Decreto Legge 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- risulta necessario procedere alla riapprovazione del FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI e dello SCHEMA DI CONTRATTO al fine di aggiornare tali documenti ai disposti normativi introdotti dalla D.L. 27/01/2022 n. 4 e dalla L. 120/2020 di conversione del DL n. 76/2020 e dalla L 108/2021 di conversione DL n. 77/2021 con particolare riguardo a revisione dei prezzi ed al subappalto;

RITENUTO:

- che, stante l'entità della spesa da sostenere e la tipologia di lavorazioni da eseguirsi, l'affidamento dell'appalto dei lavori in esame mediante affidamento diretto mediante piattaforma telematica SINTEL, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a), del Decreto Legge 76/2020 Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i., previa valutazione di preventivi, sia il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori, nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia e tempestività nonché in rapporto all'attuale organizzazione e carico di lavoro degli uffici e ai tempi di attuazione delle relative procedure;
- di ricorrere alla Piattaforma elettronica SINTEL procedendo mediante richiesta di preventivo ad operatori iscritti sulla piattaforma, aventi i requisiti tecnici e le specializzazioni necessarie allo svolgimento del lavoro, nel rispetto dei criteri di rotazione e di concorrenza;

DATO ATTO:

- CHE i lavori, solo ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori, si intendono appartenenti alla categoria generale OS24 – VERDE E ARREDO URBANO per un importo di euro 44.330,09 comprensivi degli oneri per la sicurezza come categoria prevalente;
- CHE l'opera è finanziata per Euro 60.000,00 con proventi comunali;
- CHE ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Arenzano, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di gara finalizzate alla realizzazione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO, è il Geom. Francesco Damonte;
- CHE la spesa complessiva di Euro 60.000,00 oneri fiscali compresi, trova giusta copertura nel seguente modo:
 - o per **Euro 54.082,71** oneri fiscali compresi e arrotondamenti compresi alla MISSIONE 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - C.T.E. U.2.02.01.09.099 per lavori – CUP H67H21006870004 del bilancio 2021/2023 con specifico riferimento all'esercizio 2022 ASS. 354.02/2022;
 - o per **Euro 886,60** oneri fiscali compresi e arrotondamenti compresi alla MISSIONE 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - C.T.E. U.2.02.01.09.099 per incentivi – CUP H67H21006870004 del bilancio 2021/2023 con specifico riferimento all'esercizio 2022 ASS. 354.03/2022;
 - o per **Euro 30,00** oneri fiscali compresi e arrotondamenti compresi alla MISSIONE 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - C.T.E. U.2.02.01.09.099 per contributi anac – CUP H67H21006870004 del bilancio 2021/2023 con specifico riferimento all'esercizio 2022 ASS. 354.04/2022;
 - o per **Euro 0,69** oneri fiscali compresi e arrotondamenti compresi alla MISSIONE 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - C.T.E. U.2.02.01.09.099 per arrotondamenti – CUP H67H21006870004 del bilancio 2021/2023 con specifico riferimento all'esercizio 2022 ASS. 354.05/2022;
 - o per **Euro 5.000,00** oneri fiscali compresi per incarichi professionali esterni alla MISSIONE 9 programma 2 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - C.T.E. U.2.02.03.05.001 cap.16 all'esercizio 2021 del bilancio 2021/2023– CUP H67H21006870004 sui seguenti impegni:
 - per Euro 2.500,00 imp.n.1363.01/2021 CIG ZEA33E7B34;

- per Euro 1.662,50 imp.n. 355.01/2022 CIG ZEA33E7B34;
 - per Euro 837,50 imp.n.355.03/2022 da impegnare;
- dando atto che la spesa è finanziata con avanzo disponibile;
- CHE la spesa complessiva di Euro 122.000,00 oneri fiscali compresi, è esigibile entro il 31/12/2021;
 - CHE il CUP acquisito è il seguente: **H67H21006870004** in quanto trattasi di spesa di investimento, ed è stato acquisito il **CIG 9146323881** secondo quanto previsto dalla normativa vigente da perfezionare;
 - CHE la tipologia delle opere da eseguirsi sono tali da non poter essere suddivise in lotti come previsto all'art. 26-bis del Decreto del Fare D.L. 69 del 2013;
 - CHE il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;
 - CHE per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori in parola troveranno applicazione le norme del DPR 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ove non derogato dal Decreto Legge 76/2020 Legge di conversione n. 120/2020;
 - CHE ai sensi dell'art 8 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 Legge di conversione n. 120/2020 sue modif ed int, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - CHE l'importo complessivo dei lavori a base d'asta è inferiore a 150.000,00 Euro;
 - CHE ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1197/2019 in attuazione dell'art.1 commi 65) e 67) della L. 23/12/2005 n. 266 per le lavorazioni in questione è dovuto un contributo per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici pari ad Euro 30,00 contribuzione riattivata a decorrere dal 01/01/2021 con comunicato del 23/12/2020;

ACCERTATA, per quanto di competenza, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con particolare riferimento all'art.107, comma 1, comma 2, comma 3, comma 6, all'art.109 comma 2, e all'art.183;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 76/2020 e la Legge di conversione n. 120/2020
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- le Linee guida n.4 dell'ANAC, agg. 01.03.2018;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità ;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di richiamare quanto citato in premessa;

2. di dare atto che il fine che si intende perseguire è la realizzazione dell'intervento denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO**;
3. di dare atto che il contratto ha come oggetto la sola esecuzione dell'opera, sarà stipulato a corpo, che l'importo dei lavori a base d'asta ammonta a € 44.330,09 di cui € 2.693,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che le clausole essenziali del contratto sono specificate nel Foglio di Patti e Condizioni e negli altri elaborati progettuali approvati con deliberazione della G.C. n.39 del 24/02/2022 e con il presente atto;
4. di approvare le modalità di scelta del contraente che si intendono adottare per i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO**, in relazione all'entità della spesa da sostenere, ossia mediante affidamento diretto con utilizzo della piattaforma telematica SINTEL, previa valutazione di preventivi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a), del Decreto Legge 76/2020 Legge di conversione n. 120/2020, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e di concorrenza;
5. di procedere alla riapprovazione alla riapprovazione del **FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI** e dello **SCHEMA DI CONTRATTO** al fine di aggiornare tali documenti ai disposti normativi introdotti dalla D.L. 27/01/2022 n. 4 e dalla L. 120/2020 di conversione del DL n. 76/2020 e dalla L 108/2021 di conversione DL n. 77/2021 con particolare riguardo a revisione dei prezzi ed al subappalto, documenti entrambi allegati al presente Atto;
6. di dare atto:
 - CHE i lavori, solo ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori, si intendono appartenenti alla categoria generale OS24 – VERDE E ARREDO URBANO per un importo di euro 44.330,09 comprensivi degli oneri per la sicurezza come categoria prevalente;
 - CHE l'opera è finanziata per Euro 60.000,00 con proventi comunali;
 - CHE ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Arenzano, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di gara finalizzate alla realizzazione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO**, è il Geom. Francesco Damonte;
 - CHE la spesa complessiva di Euro 60.000,00 oneri fiscali compresi, trova giusta copertura nel seguente modo:
 - o per **Euro 54.082,71** oneri fiscali compresi e arrotondamenti compresi alla MISSIONE 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - C.T.E. U.2.02.01.09.099 **per lavori** – CUP H67H21006870004 del bilancio 2021/2023 con specifico riferimento all'esercizio 2022 ASS. 354.02/2022;
 - o per **Euro 886,60** oneri fiscali compresi e arrotondamenti compresi alla MISSIONE 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - C.T.E. U.2.02.01.09.099 **per incentivi** – CUP H67H21006870004 del bilancio 2021/2023 con specifico riferimento all'esercizio 2022 ASS. 354.03/2022;
 - o per **Euro 30,00** oneri fiscali compresi e arrotondamenti compresi alla MISSIONE 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - C.T.E. U.2.02.01.09.099 **per contributi anac** – CUP H67H21006870004 del bilancio 2021/2023 con specifico riferimento all'esercizio 2022 ASS. 354.04/2022;
 - o per **Euro 0,69** oneri fiscali compresi e arrotondamenti compresi alla MISSIONE 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - C.T.E.

U.2.02.01.09.099 per arrotondamenti – CUP H67H21006870004 del bilancio 2021/2023 con specifico riferimento all'esercizio 2022 ASS. 354.05/2022;

- o per **Euro 5.000,00** oneri fiscali compresi per incarichi professionali esterni alla MISSIONE 9 programma 2 TUTELA E VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - C.T.E. U.2.02.03.05.001 cap.16 all'esercizio 2021 del bilancio 2021/2023– CUP H67H21006870004 sui seguenti impegni:

- per Euro 2.500,00 imp.n.1363.01/2021 CIG ZEA33E7B34;
- per Euro 1.662,50 imp.n. 355.01/2022 CIG ZEA33E7B34;
- per Euro 837,50 imp.n.355.03/2022 da impegnare;

dando atto che la spesa è finanziata con avanzo disponibile;

- CHE il CUP acquisito è il seguente: **H67H21006870004** in quanto trattasi di spesa di investimento, ed è stato acquisito il **CIG 9146323881** secondo quanto previsto dalla normativa vigente da perfezionare;
- CHE la tipologia delle opere da eseguirsi sono tali da non poter essere suddivise in lotti come previsto all'art. 26-bis del Decreto del Fare D.L. 69 del 2013;
- CHE il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;
- CHE per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori in parola troveranno applicazione le norme del DPR 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ove non derogato dal Decreto Legge 76/2020 Legge di conversione n. 120/2020;
- CHE ai sensi dell'art 8 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- CHE l'importo complessivo dei lavori a base d'asta è inferiore a 150.000,00 Euro;
- CHE ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1197/2019 in attuazione dell'art.1 commi 65) e 67) della L. 23/12/2005 n. 266 per le lavorazioni in questione è dovuto un contributo per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici pari ad Euro 30,00 contribuzione riattivata a decorrere dal 01/01/2021 con comunicato del 23/12/2020;
- CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e soggiace agli obblighi di cui all'art.29 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- CHE la presente determinazione:
 - viene trasmessa alla Giunta in apposito elenco;
 - verrà inserita nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9 del D. Lgs. 267/2000;
 - verrà pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 giorni;
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione da parte del Responsabile di Area competente.

-----///-----

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Damonte Francesco

Pareri:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	
Si attesta che il presente atto è conforme all'originale	
Registro Pubblicazioni 342	Data _____
Data 21-03-2022	Firma _____