



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 1167

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area VII - UT - Interventi Manut.vi sul Territorio

**PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO -
SERVIZIO**

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 136 DEL 24-11-2022

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE PARCO
NEGROTTO CAMBIASO. DETERMINA A CONTRARRE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA LR
EDILIZIA SRL DI LEONARDO ROTUNDO DI ARENZANO (GE) E
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000
Lì 29-11-2022

Il Responsabile dell'area finanziaria
F.to Morabito Massimiliano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 29-11-2022 al 14-12-2022

Arenzano, lì 29-11-2022

Registro Pubblicazioni n. 1819

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 19 del 29/09/2022 avente ad oggetto la nomina del Responsabile di Area VII;
- la deliberazione del C.C. n. 3 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2022-2024;
- la delibera di G.C. n. 30 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il PEG relativo al triennio 2022-2024;

PREMESSO CHE con deliberazione della G.C. n. 239 del 09/11/2022 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi ai **lavori di manutenzione straordinaria vasche parco Negrotto Cambiaso** da cui evince il seguente quadro economico:

a) Lavori	€ 31.705,78
a) Per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 537,37
Totale complessivo Lavori (a+b)	€ 32.243,15
<hr/>	
Incentivi per funzioni Tecniche (<i>art.113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.</i>) pari al 2%	€ 644,86
I.V.A. al 22% sui lavori	€ 7.093,49
arrotondamenti	€ 18,50
Sommano Complessivi	€ 40.000,00

CONSIDERATO CHE occorre provvedere all'affidamento dei lavori denominati: **“Lavori di manutenzione straordinaria vasche parco Negrotto Cambiaso”**, come meglio indicato negli elaborati progettuali approvati al fine di poterli concludere entro fine anno;

RICHIAMATI:

- l'art.40 c. 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti decreto legislativo n. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti, debbano essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- l'art. 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m. ed i. il quale ribadisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la Legge di conversione 11 settembre 2020 n.120 con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il Decreto Legge 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e il Decreto Legge 77/2021 convertito in legge 108/2021 dispongono, fra altro, che le stazioni appaltanti procedano, fino al 30/06/2023, all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;

- l'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 76/2020 e successiva legge di conversione n. 120 del 11/09/2020 dispone che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

PRESO ATTO:

- che il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'intervento sia quello di procedere all'affidamento dei lavori in esame mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120 dell'11/09/2020 mediante utilizzo di piattaforme telematiche e previa valutazione di preventivi;
- che il valore complessivo dell'appalto ammonta ad € 16.128,72, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, rientra pertanto nei limiti di cui al sopra citato art. 1 comma 2 lettera a), del Decreto Legge 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020;

RICHIAMATO il paragrafo 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento prevede le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 quale categoria prevalente per un importo di Euro 32.243,15;
- è stato acquisito il CUP seguente: **CUP H68B22000540004**, in quanto trattasi di spesa di investimento, ed è stato acquisito il **CIG Z1338938F3**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- a seguito di quanto sopra con nota n.22906 di prot. in data 15/11/2022, è stata lanciata su piattaforma SINTEL una richiesta di preventivi per l'affidamento dei lavori di "**Lavori di manutenzione straordinaria vasche parco Negrotto Cambiaso**";

RICHIAMATO il report elaborato dalla Piattaforma SINTEL, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico LL.PP., dal quale emerge che in seguito alla verifica e valutazione dei preventivi pervenuti il Responsabile Unico del Procedimento propone l'affidamento dei lavori alla LR EDILIZIA srl di Leonardo Rotundo con sede in Arenzano (GE) via Trieste 48a C.F./P.IVA 02760250999, che ha offerto un ribasso del 15,88888 % cosicché il preventivato importo soggetto a ribasso pari ad Euro 31.705,78 viene a ridursi a netti € 26.668,09 oltre ad € 537,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 27.205,46, oltre l'IVA al 22%;

DATO ATTO CHE:

- il preventivo presentato dall'Impresa LR EDILIZIA srl di Leonardo Rotundo con sede in Arenzano (GE) via Trieste 48a C.F./P.IVA 02760250999 è risultato congruo e conveniente per l'Amministrazione in seguito a confronto dello stesso con gli altri preventivi presentati;
- l'Impresa LR EDILIZIA srl di Arenzano (GE) risulta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Genova, per le attività CODICE ATECO 43.39.01;
- l'Impresa LR EDILIZIA srl di Arenzano (GE), è operatore economico specializzato nel settore e dotato dell'esperienza e dell'abilità necessarie a svolgere il lavoro in oggetto;
- non risultano irregolarità in materia previdenziale ed assicurativa nei confronti della ditta affidataria come da documento DURC on line prot. n. INAIL_ 34541095 con scadenza 06/01/2023;

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Arenzano, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di gara finalizzate alla realizzazione dei lavori di cui trattasi è il Geom. Francesco Damonte;
- l'opera è finanziata per Euro 40.000,00 con proventi di bilancio;
- ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1197/2019 in attuazione dell'art.1 commi 65) e 67) della L. 23/12/2005 n. 266 per le lavorazioni in questione NON è dovuto un contributo per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- la somma complessiva di Euro 33.190,66, compresa IVA al 22% trova copertura alla MISSIONE 9 – PROGRAMMA 2 - "Tutela e valorizzazione e recupero ambientale" - C.T.E. U.2.02.01.09.999 per lavori imp. n.1326.01/2022 cap.46 – CUP H68B22000540004 - CIG Z1338938F3;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta LR EDILIZIA srl di Leonardo Rotundo con sede in Arenzano (GE) via Trieste 48a C.F./P.IVA 02760250999, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 sue modifiche ed integrazioni, per un importo contrattuale netto pari ad € 27.205,46 oltre IVA;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata tra le parti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con particolare riferimento all'art.107, all'art.109 ed all'art.183;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- le Linee guida n.4 dell'ANAC, agg. 01.03.2018;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità ;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di richiamare quanto citato in premessa;
2. di adottare il presente provvedimento quale determina a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., e di stabilire che:
 - il fine che si intende perseguire è la realizzazione dell'intervento denominato "**Lavori di manutenzione straordinaria vasche parco Negrotto Cambiaso**";
 - la consegna dei lavori, avverrà nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - il contratto ha come oggetto la sola esecuzione dell'opera, sarà stipulato a corpo e le clausole essenziali del contratto sono specificate nel Foglio di Patti e Condizioni e negli altri elaborati progettuali approvati con deliberazione della G.C. n.239 del 09/11/2022, e con il presente atto;
 - il valore complessivo dell'appalto ammonta ad € 27.205,46, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, rientra pertanto nei limiti di cui al sopra citato art. 1 comma 2 lettera a), del Decreto Legge 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020;

3. di approvare le modalità di scelta del contraente e di procedere mediante affidamento diretto, con valutazione di preventivi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a del Decreto Legge 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge con modificazioni Legge di conversione 11/09/2020 n.120, dei lavori denominati "**Lavori di manutenzione straordinaria vasche parco Negrotto Cambiaso**";
4. di approvare il report elaborato dalla Piattaforma SINTEL, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico LL.PP., dal quale emerge che il Responsabile Unico del Procedimento propone l'affidamento dei lavori alla Impresa LR EDILIZIA srl di Leonardo Rotundo con sede in Arenzano (GE) via Trieste 48a C.F./P.IVA 02760250999, che ha offerto un ribasso del 15,88888 % cosicché il preventivato importo soggetto a ribasso pari ad Euro 31.705,78 viene a ridursi a netti € 26.668,09 oltre ad € 537,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 27.205,46, oltre l'IVA al 22%;
5. di prendere atto che sono state completate le verifiche di possesso dei requisiti generali da parte della ditta aggiudicataria anche mediante i documenti in corso di validità già agli atti dell'ufficio per un precedente affidamento;
6. di aggiudicare, per quanto in premessa, in via definitiva i lavori denominati "**Lavori di manutenzione straordinaria vasche parco Negrotto Cambiaso**", alla Impresa LR EDILIZIA srl di Leonardo Rotundo con sede in Arenzano (GE) via Trieste 48a C.F./P.IVA 02760250999, che ha offerto un ribasso del 15,88888 % cosicché il preventivato importo soggetto a ribasso pari ad Euro 31.705,78 viene a ridursi a netti € 26.668,09 oltre ad € 537,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 27.205,46, oltre l'IVA al 22%;
7. di impegnare a favore della ditta alla Impresa LR EDILIZIA srl di Leonardo Rotundo con sede in Arenzano (GE) via Trieste 48a C.F./P.IVA 02760250999, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs.n. 118/2011, la somma complessiva di € 33.190,66, compresa l'IVA al 22%, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili MISSIONE 9 – PROGRAMMA 2 - "Tutela e valorizzazione e recupero ambientale" - C.T.E. U.2.02.01.09.999 **per lavori** imp. n.1326.4/2022 cap.14 – CUP H68B22000540004 - CIG Z1338938F3 con specifico riferimento all'esercizio 2022 dando atto che la spesa è finanziata con avanzo di amministrazione ;

8. di dare atto CHE:

- il ribasso d'asta ammonta a complessivi Euro 5.037,69 per lavori oltre agli oneri fiscali IVA al 22% per un totale di Euro 6.145,98 imp.n 1326.4/2022 cap 14:

- il nuovo quadro economico dei lavori risulta il seguente:

Per lavori a seguito ribasso d'asta del 15,8888 %	€ 26.668,09
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 537,37

A) Totale per lavori e oneri di sicurezza	€ 27.205,46
Per Somme a disposizione a seguito di ribasso IVA incl.	€ 6.145,98
Per IVA al 22% sui lavori	€ 5.985,20
Arrotondamenti	€ 18,50

Per Incentivi Funzioni Tecniche (art.113 d.lgs. 50/2016 e smi) € 644,86

TOTALE SPESE TECNICHE € 40.000,00

- è stato acquisito il CUP H62H22000440004 ed il CIG Z1338938F3, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1197/2019 in attuazione dell'art.1 commi 65) e 67) della L. 23/12/2005 n. 266 per le lavorazioni in questione NON è dovuto un contributo per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
9. di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata tra le parti;
10. di dare atto che la presente spesa è finanziata per Euro 40.000,00 con proventi di bilancio;
11. di dare atto CHE:
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
 - la presente determinazione:
 - ✓ viene trasmessa alla Giunta in apposito elenco;
 - ✓ verrà inserita nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9 del D. Lgs. 267/2000;
 - ✓ verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni;
 - ✓ è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Damonte Francesco

Pareri:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Si attesta che il presente atto è conforme all'originale

Registro Pubblicazioni	1819	Data _____
Data	29-11-2022	Firma _____